

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa Nhà vệ sinh Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Lộc Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Nhà vệ sinh Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Lộc Bình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 60/BC-TCKH ngày 14/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa Nhà vệ sinh Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Lộc Bình, với những nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: 14.102.750 đồng (Mười bốn triệu, một trăm linh hai nghìn, bảy trăm năm mươi đồng), bao gồm các công việc: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 32.518.250 đồng (Ba mươi hai triệu, năm trăm mười tám nghìn, hai trăm năm mươi đồng), bao gồm các công việc: Quản lý dự án; chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; bảo trì công trình; thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình; chi phí dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 203.379.000 đồng (Hai trăm linh ba triệu, ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng), bao gồm các công việc: Giám sát thi công xây dựng công trình; thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo Biểu đính kèm).

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH(HVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng Cường

BIỂU TỔNG HỢP PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Công trình: Sửa chữa Nhà vệ sinh Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Lộc Bình***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A. Dịch vụ tư vấn:								
1	Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng	6.468.000	Vốn cân đối ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
B. Xây lắp:								
2	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng	196.911.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 203.379.000 đồng <i>(Hai trăm linh ba triệu, ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng).</i>								