

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 3 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Xây mới 01 bếp ăn, 01 kho lương thực điểm trường Nà Mu; 01 nhà ăn điểm trường chính)**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 298/SKHĐT-QLĐTC ngày 02/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 6868/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 6543/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Xây mới 01 bếp ăn, 01 kho lương thực điểm trường Nà Mu; 01 nhà ăn điểm trường chính);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 46/BC-TCKH ngày 28/02/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Xây mới 01 bếp ăn, 01 kho lương thực điểm trường Nà Mu; 01 nhà ăn điểm trường chính), với giá trị các gói thầu là **1.448.375.000 đồng** (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Lợi Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH<sub>(HVD)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Hùng Cường**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Trường Tiểu học Lợi Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn**

**(Hạng mục: Xây mới 01 bếp ăn, 01 kho lương thực điểm trường Nà Mu; 01 nhà ăn điểm trường chính)**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)*

| TT   | Tên chủ đầu tư (1)                               | Tên gói thầu (2)  |   | Giá gói thầu (3) | Nguồn vốn (4)   | Hình thức LCNT (5)                    | Phương thức LCNT (6)        | Thời gian tổ chức LCNT (7) | Loại hợp đồng (8) | Thời gian thực hiện gói thầu (9) | Tùy chọn mua thêm (10) | Giám sát hoạt động đấu thầu (11) |
|--|--|---|---|------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|  |  | 2.1. Tên gói thầu   | 2.2. Nội dung công việc chính của gói thầu            |                  |   |                                       |                             |                            |                   |                                  |                        |                                  |
| <b>1</b>   |  | <b>Các gói thầu dịch vụ tư vấn</b>  |   |                  |   |                                       |                             |                            |                   |                                  |                        |                                  |
| 1.1  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình | Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu xây dựng | 4.683.000        | Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 và các nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn                 |                             | Quý I năm 2024             | Trọn gói          | 30 ngày                          |                        | Không áp dụng                    |
| 1.2  |  | Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng                                      | Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị        | 34.731.000       |   | Chỉ định thầu rút gọn                 |                             | Quý I năm 2024             | Trọn gói          | 180 ngày                         |                        |                                  |
| <b>2</b>   |  | <b>Gói thầu xây lắp</b>   |   |                  |   |                                       |                             |                            |                   |                                  |                        |                                  |
| 2.1  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng + thiết bị                                    | Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị      | 1.408.961.000    | Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 và các nguồn vốn hợp pháp khác | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý I năm 2024             | Trọn gói          | 180 ngày                         |                        | Không áp dụng                    |
| <b>Tổng giá gói thầu: 1.448.375.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi năm nghìn đồng)./.</b> |  |   |   |                  |   |                                       |                             |                            |                   |                                  |                        |                                  |