

Số: 19/QĐ-BQL

Lộc Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây dựng + thiết bị công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18)

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 7649/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện Lộc Bình về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Quyết định số 7804/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Lộc Bình về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18);

Căn cứ Báo cáo số 01/BCTĐ-TVHP ngày 05/01/2022 của Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn thiết kế CTXD Hải Phòng tại Lạng Sơn về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18).

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18) với nội dung sau:

1. Đơn vị trúng thầu: **Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Bắc Lạng Sơn.**
2. Giá gói thầu: **13.247.371.000 đồng** (Bằng chữ: Mười ba tỷ, hai trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi một nghìn đồng).
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


**Điều 2.** Phòng nghiệp vụ 01 có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu có tên trên kèm theo hợp đồng thi công xây dựng và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của nhà nước hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Bắc Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND huyện (B/c;
- Các phòng: TC-KH, KT&HT huyện;
- KBNN Lộc Bình;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Văn Tuấn**